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В содержание тома внесена информация об изменениях. 

Добавлено Приложение Д Лицензия на пользование недрами ТАТ 02350 НЭ. 
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Обозначение Наименование 
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листов 
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2007П-П-002.000.000-ПЗ-01-
СП 

Состав проектной документации 3  

2007П-П-002.000.000-ПЗ-01 Текстовая часть 57  

Всего  60  
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Состав проектной документации 

 
Н
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Обозначение Наименование 
Приме-
чание 

1 2007П-П-002.000.000-ПЗ-01 Раздел 1 "Пояснительная записка"  

2 2007П-П-002.000.000-ППО-01 Раздел 2 "Проект полосы отвода"  

3 2007П-П-002.000.000-ТКР-01 
Раздел 3 "Технологические и конструктивные 
решения линейного объекта. Искусственные 
сооружения" 

 

4.1 2007П-П-002.000.000-ИЛО1-01 Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного объекта". 
Подраздел 1 "Пояснительная записка" 

Том не 
разраба-
тывается 

4.2 2007П-П-002.000.000-ИЛО2-01 
Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного объекта". 
Подраздел 2 "Схема планировочной организации 
земельного участка" 

 

4.3 2007П-П-002.000.000-ИЛО3-01 Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного объекта". 
Подраздел 3 "Архитектурные решения" 

Том не 
разраба-
тывается 

4.4 2007П-П-002.000.000-ИЛО4-01 
Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного объекта". 
Подраздел 4 "Конструктивные и объемно-
планировочные решения" 

 

4.5.1 2007П-П-002.000.000-ИЛО5-01 
Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного объекта". 
Подраздел 5 "Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических 
решений". Часть 1 "Система электроснабжения" 

 

4.5.2 2007П-П-002.000.000-ИЛО5-02 
Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного объекта". 
Подраздел 5 "Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических 
решений". Часть 2 "Система водоснабжения" 

Том не 
разраба-
тывается 

4.5.3 2007П-П-002.000.000-ИЛО5-03 
Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного объекта". 
Подраздел 5 "Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических 
решений". Часть 3 "Система водоотведения" 
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Обозначение Наименование 
Приме-
чание 

4.5.4 2007П-П-002.000.000-ИЛО5-04 
Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного объекта". 
Подраздел 5 "Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических 
решений". Часть 4 "Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, тепловые сети" 

Том не 
разраба-
тывается 

4.5.5 2007П-П-002.000.000-ИЛО5-05 
Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного объекта". 
Подраздел 5 "Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических 
решений". Часть 5 "Сети связи"  

 

4.5.6 2007П-П-002.000.000-ИЛО5-06 
Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного объекта". 
Подраздел 5 "Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических 
решений". Часть 6 "Система газоснабжения"  

Том не 
разраба-
тывается 

4.5.7.1 2007П-П-002.000.000-ИЛО5-07 
Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного объекта". 
Подраздел 5 "Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических 
решений". Часть 7 "Технологические решения". 
Книга 1 "Технология производства" 

 

4.5.7.2 2007П-П-002.000.000-ИЛО5-08 
Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного объекта". 
Подраздел 5 "Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических 
решений". Часть 7 "Технологические решения". 
Книга 2 "Электрохимическая защита" 

 

4.5.7.3 2007П-П-002.000.000-ИЛО5-09 
Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного объекта". 
Подраздел 5 "Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических 
решений". Часть 7 "Технологические решения". 
Книга 3 "Автоматизация комплексная" 

 

4.5.7.4 2007П-П-002.000.000-ИЛО5-10 
Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного объекта". 
Подраздел 5 "Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических 
решений". Часть 7 "Технологические решения". 
Книга 4 "Автоматизированная система управления" 

Том не 
разраба-
тывается 
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Обозначение Наименование 
Приме-
чание 

4.6 2007П-П-002.000.000-ИЛО5-11 
Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного объекта". 
Подраздел 6 "Требования к обеспечению 
безопасной эксплуатации объектов капитального 
строительства" 

Том не 
разраба-
тывается 

4.7 2007П-П-002.000.000-ИЛО5-12 
Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного объекта". 
Подраздел 7 "Мероприятия по обеспечению 
соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности 
зданий, строений и сооружений приборами учета 
используемых энергетических ресурсов" 

 

5 2007П-П-002.000.000-ПОС-01 Раздел 5 "Проект организации строительства"  

6 2007П-П-002.000.000-ПОД-01 Раздел 6 "Проект организации работ по сносу 
(демонтажу) линейного объекта" 

Том не 
разраба-
тывается 

7.1 2007П-П-002.000.000-ООС-01 
Раздел 7 "Мероприятия по охране окружающей 
среды". Часть 1 "Общие сведения" 

 

7.2 2007П-П-002.000.000-ООС-02 
Раздел 7 "Мероприятия по охране окружающей 
среды". Часть 2 "Проект рекультивации земель. 
Пояснительная записка" 

 

8 2007П-П-002.000.000-ПБ-01 
Раздел 8 "Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности" 

 

9.1 2007П-П-002.000.000-СМ-01 
Раздел 9 «Смета на строительство». Подраздел 1 
«Сводный сметный расчет» 

 

9.2 2007П-П-002.000.000-СМ-02 
Раздел 9 «Смета на строительство». Подраздел 2 
«Рекультивация земель» 

 

10.1 2007П-П-002.000.000-ДПБ-01 Раздел 10 "Иная документация в случаях 
предусмотренных федеральными законами". Часть 
1 "Декларация промышленной безопасности" 

Том не 
разраба-
тывается 

10.2 2007П-П-002.000.000-ГОЧС-01 Раздел 10 "Иная документация в случаях 
предусмотренных федеральными законами". Часть 
2  "Перечень мероприятий по гражданской обороне, 
ме-роприятий по предупреждению чрезвычайных 
ситуа-ций природного и техногенного характера, 
мероприя-тий по противодействию терроризму" 

 



2007П-П-002.000.000-ПЗ-01  ООО «ИТ-Сервис» 

 Раздел 1 "Пояснительная записка" СС.1 

Принятые технические решения соответствуют требованиям действующих 
законодательных актов, норм и правил России по взрывопожарной и экологической 
безопасности, по охране труда, технике безопасности, промышленной санитарии и 
обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов и 

сооружений при соблюдении мероприятий, предусмотренных проектной документацией. 
 
 

Главный инженер проекта       Беркович 

 

 

В разработке технической документации тома 1 принимали участие специалисты: 

Отдел ОПТД:    

Начальник отдела   Д.В. Коннов 

 

Н. Контроль   Е.А. Индерейкина 

 



2007П-П-002.000.000-ПЗ-01  ООО «ИТ-Сервис» 

 Раздел 1 "Пояснительная записка" С.1 
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2007П-П-002.000.000-ПЗ-01  ООО «ИТ-Сервис» 

 Раздел 1 "Пояснительная записка" 1.2 

 

1 Основание для проектирования. Исходные данные и 
условия для разработки проектной документации 

Основанием для разработки проектной документации по данному объекту является задание на 
проектирование объекта «Обустройство куста скважин К-212 Нуркеевского нефтяного месторождения», 
утвержденное начальником управления капитального строительства ООО «МНКТ» 
Ф.С. Фазлирахановым. 

Нуркеевское месторождение разрабатывается в соответствии с проектным документом 
«Технологический проект разработки Нуркеевского нефтяного месторождения Республики Татарстан», 
протокол ЦКР № 232 от 14.06.2019 г. Лицензия ТАТ № 02350 НЭ. 

Статус проектируемого объекта капитального строительства принят как объект 
производственного назначения. 

Вид строительства – новое строительство. 

Исходными данными для разработки данного проекта, согласно Постановления от 16.02.2008 
№ 87, является следующая документация:  

 Задание на проектирование объекта «Обустройство куста скважин К-212 Нуркеевского 
нефтяного месторождения», утвержденное начальником управления капитального 
строительства ООО «МНКТ» Ф.С. Фазлирахановым (приложение А); 

 технические условия (приложение Б); 

 письма об отсутствии особо охраняемых природных территорий (приложение В); 

 Постановление исполнительного комитета Тукаевского муниципального района 
Республики Татарстан № 2193 от 03.08.2021 «Об утверждении проекта планировки и 
межевания территории по объекту «Обустройство куста скважин К-212 Нуркеевского 
нефтяного месторождения» Тукаевского муниципального района РТ» (приложение Г); 

 технический отчет по инженерным изысканиям, выполненный ООО «ИТ-Сервис» в 
ноябре 2020 г. 

Проектная документация разработана с учетом требований следующих документов:  

 Закона РФ от 21.07.97 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» с изменениями на 08.12.2020 г. 

 Постановления от 16 февраля 2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации 
и тре-бования к их содержанию»; 

 ГОСТ Р 58367-2019 «Обустройство месторождений нефти на суше. Технологическое 
проектирование»; 

 ГОСТ 32388-2013 «Трубопроводы технологические. Нормы и методы расчета на 
прочность, вибрацию и сейсмические воздействия»; 

 ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и 
эксплу-атации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах»;  

 ГОСТ Р 55990-2014 «Месторождения нефтяные и газонефтяные. Промысловые 
трубопроводы. Нормы проектирования»; 

 ПУЭ, издание 7 «Правила устройства электроустановок»; 

 РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»;  

 СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и 
промыш-ленных коммуникаций»; 

 СП 18.13330.2019 «Производственные объекты. Планировочная организация земельного 
участка» (Генеральные планы промышленных предприятий) СНиП II-89-80*; 

 СП 131.13330.2018 «Строительная климатология». Актуализированная редакция  
СНиП 23-01-99*; 

 Руководства по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации 
технологических трубопроводов»; 
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 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила 
безопасности в нефтяной и газовой промышленности». 
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2 Климатическая, географическая и инженерно-геологи-
ческая характеристика района, на территории которого 
предполагается осуществлять строительство объекта 

В административном отношении район работ расположен в Тукаевском муниципальном районе 
Республики Татарстан. 

Тукаевский район расположен на северо-востоке Республики Татарстан на левом берегу Камы. 
Тукаевский район граничит с г. Набережные Челны, Мензелинским, Сармановским, Заинским, 
Нижнекамским, Елабужским районами, по акватории Нижнекамского водохранилища- с Менделеевским 
и Агрызским районами. Площадь территории муниципального района – 1729.49 км2 

Тукаевский район расположен по Нижней Каме, на территории Восточного Закамья. Рельеф 
района равнинный. Из почв преобладают выщелоченные и оподзоленные черноземы, коричнево-серые 
и дерново-карбонатные почвы. Основную часть территории района занимают земли 
сельскохозяйственного назначения.  

Район входит в Набережночелнинскую агломерацию, основными отраслями экономики которой 
являются машиностроение, химическая, нефтехимическая, пищевая промышленность, 
электроэнергетика, промышленность строительных материалов, нефтедобыча. Экономика самого 
района складывается из сырьевого, производственного и сельскохозяйственного сектора.  

Основным гидрографическим объектом района является р. Кама, зарегулированная 
Нижнекамским водохранилищем. Крупными притоками реки Камы являются реки Шильна, Челна, 
Мелекесска. Все реки относятся к речным системам снегового питания. 

Ближайшие населенные пункты к району производства работ:  

 с. Шигаево, расположенное в 2,9 км к юго-западу от площадки куста скважин; 

 д. Таулык, расположенная в 3,1 км к северо-западу площадки куста скважин; 

 с. Казаклар, расположенное в 3,7 км к северо-востоку от площадки куста скважин. 

Дорожная сеть района работ представлена автодорогой регионального значения «Набережные 
Челны-Сарманово» 16 ОП РЗ 16К-1440, дорогами общего пользования местного значения, а также 
сетью проселочных дорог. 

Тукаевский район расположен в поясе, характеризующемся умеренно-континентальным 
климатом с теплым летом и продолжительной холодной зимой. Зима – самый продолжительный сезон 
года (6 месяцев). Среднегодовая температура воздуха составляет +3,9°С.  

Среднемесячная температура января составляет минус 11,4°С, среднемесячная температура 
июля +19,9°С. Абсолютный минимум приходится на январь и составляет – 47°С, максимальная 
температура июля достигает +39°С. Таким образом, амплитуда температур достигает 86°С. 

Заморозки начинаются в октябре и заканчиваются в начале мая. Устойчивый снежный покров 
устанавливается в ноябре. Высота снежного покрова достигает 40 см, средняя глубина промерзания 
почвы 84 см, максимальная – 150 см. 

По климатическому районированию для строительства регион относится к району IIВ (СП 
131.13330.2018).  

Территория района сейсмически спокойная. Все объекты обустройства являются объектами 
нефтяной промышленности. Техногенное воздействие на природную и экологическую среду связано со 
строительством и эксплуатацией технологических объектов, что проявляется в нарушении рельефа, в 
загрязнении почвенного слоя нефтепродуктами. Другие источники техногенного воздействия на 
природную и экологическую среду в районе изысканий отсутствуют. 
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Рисунок 2.1 – Обзорная схема 
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3 Функциональное назначение объекта строительства, 
состав и характеристика производства 

Настоящим проектом предусматривается: 

 обустройство куста скважи К-212 Нуркеевского нефтяного месторождения; 

 прокладка выкидных трубопроводов от скважин №№144, 152, 147, 208, 155, 212, 142, 200 
до блока гребенки учета нефти; 

 площадка блока гребенки учета нефти; 

 промысловый трубопровод от блока гребенки учета нефти до точки врезки в 
существующий сборный нефтепровод от БГ-423 до БГ-628. 

Все проектируемые сооружения предназначены для сбора, учета и транспорта 
нефтегазоводяной смеси куста скважи К-212 Нуркеевского нефтяного месторождения. 

Для сбора и транспортировки продукции куста скважин К-212 принята напорная 
герметизированная система. 

Электроснабжение потребителей куста скважин К-212 предусматривается от мачтовых КТП № 1 
10/0,4 кВ 100 кВА и КТП № 2 10/0,4 кВ 100 кВА. Питание проектируемых мачтовых КТП выполняется от 
опоры № 32 существующей ВЛ-10 кВ (фидер 77-13). 

Строительство ведется параллельно-совмещенным методом. Выделение этапов данным 
проектом не предусматривается. 

В состав куста скважи К-212 Нуркеевского нефтяного месторождения входят следующие 
сооружения: 

 площадка приустьевая нефтяной скважины; 

 площадка под ремонтный агрегат; 

 площадка счетчиков; 

 дренажная емкость; 

 щит пожарный; 

 молниеотвод; 

 радиомачта; 

 подстанция трансформаторная комплектная. 
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4 Обоснование выбранного варианта трассы. Описание 
маршрутов прохождения линейного объекта по территории 
района строительства с указанием наименования, 
назначения и месторасположения начального и конечного 
пунктов 

Проектируемые варианты трасс выбраны с учетом: 

 сведений о владельцах в районе следования трассы; 

 наименьшей протяженностью; 

 археологического отчета об обнаружении объектов культурного наследия.  

Водогазонефтяная жидкость со скважин № 144, 152, 147, 208, 155, 212, 142, 200 Нуркеевского 
нефтяного месторождения, по проектируемым выкидным трубопроводам, поступает на проектируемый 
блок гребенки учета нефти. 

После учета жидкость через электроприводную задвижку ЭЗ-1 по промысловому трубопроводу 
направляется в существующий нефтесбор Нуркеевского месторождения.  

Подключение к существующей системе сбора осуществляется через узел запорной арматуры, 
который находится на нефтесборном трубопроводе от БГ-423 до БГ-628. 

Проектируемый промысловый трубопровод не имеет пересечений с подземными и надземными 
коммуникациями. 

Электроснабжение потребителей куста скважин К-212 предусматривается от мачтовой КТП № 1 
10/0,4 кВ 100 кВА и мачтовой КТП № 2 10/0,4 кВ 100 кВА. 

Питание проектируемой мачтовой КТП № 1 выполняется от опоры № 32 существующей ВЛ-10 кВ 
(фидер 77-13) 

Питание проектируемой мачтовой КТП № 2 выполняется от опоры № 4 проектируемой ВЛ-10 кВ. 

Электроснабжение потребителей предусматривается: 

 приводов насосов штанговых тумбовых скважин №№ 144, 152, 147, 208, задвижки ЭЗ-1, 
шкафа ШТМ - отпайкой ВЛ 10 кВ от существующей ВЛ 10 кВ (фидер 77-13, опора № 32); 

 приводов насосов штанговых тумбовых скважин №№ 155, 212, 142, 200 и 
электрообогрева счетчиков- ответвлением от проектируемой ВЛ 10 кВ (опора № 4) .  

На ВЛ подвешивается самонесущий изолированный провод СИП-3 1х70. 

Протяженность трасс ВЛ 10 кВ составляет: 

 ВЛ 10 кВ для мачтовой КТП №1 – 0,165 км; 

 ВЛ 10 кВ для мачтовой КТП №2 – 0,018 км. 

Проектируемые ВЛ не имеют пересечений с подземными и надземными коммуникациями.  
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5 Данные о проектной мощности объекта строительства. 
Технико-экономическая характеристика проектируемого 
линейного объекта 

5.1 Технико-экономические показатели объекта 

Режим работы куста скважин К-212 Нуркеевского нефтяного месторождения – круглогодичный, 
круглосуточный, непрерывный. 

Продукцией скважин №№144, 152, 147, 208, 155, 212, 142, 200 является нефть Тульского 
горизонта. Данные о физико-химических свойствах предоставлены Закзчиком и представлены в 
таблицах 5.1, 5.2, 5.3. 

Таблица 5.1 – Свойства пластовой и дегазированной нефти 

№ п/п Параметр Среднее 

1 Количество исследованных глубинных проб (скважин) 8 (3) 

2 Давление пластовое, МПа 11 

3 Температура пластовая, °С 25 

4 Давление насыщения пластовой нефти, МПа 3,6 

5 Газосодержание (стандартная сепарация), м³/т  

6 
Газосодержание при дифференциальном (ступенчатом) разгазировании 
в рабочих условиях, м³/т 

10,19 

7 Плотность нефти в условиях пласта, кг/м³ 903 

8 Вязкость нефти в условиях пласта, мПа·с 78,6 

9 Коэффициент сжимаемости пластовой нефти, 1/МПа·10-4 6,1 

10 Плотность выделившегося газа в стандартных условиях, кг/м³  

  при однократном (стандартном) разгазировании  

  при дифференциальном (ступенчатом) разгазировании 921 

12 Пересчетный коэффициент, доли ед. 0,965 

 Свойства дегазированной нефти  

13 Количество исследованных поверхностных проб (скважин) 5 (5) 

14 Плотность дегазированной нефти, кг/м³ 922 

15 Вязкость дегазированной нефти, мПа·с  

  при 20°С 157,4 

  при 50°С  

16 Температура застывания дегазированной нефти, °С -16 

17 Массовое содержание, %  

  серы 2,5 

  смол силикагелевых 9,2 

  асфальтенов 5,8 

  парафинов 1,4 

18 Температура плавления парафина, °С 46,5 

19 Содержание микрокомпонентов, г/т  

  ванадий  
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№ п/п Параметр Среднее 

  никель  

20 Температура начала кипения, °С 72 

21 Фракционный состав (объемное содержание выкипающих), %  

  до 100 °С 6,3 

  до 150 °С 10,2 

  до 200 °С 14,7 

  до 250 °С 21,3 

  до 300 °С 34,3 

Таблица 5.2 – Компонентный состав нефти и растворенного газа 

№ 
п/п 

Наименование 
параметров, 
компонентов 

Численные значения 

при однократном 
разгазировании пластовой 

нефти в стандартных 
условиях 

при дифференциальном 
разгазировании пластовой 
нефти в рабочих условиях пластовая 

нефть 

выделившийся 
газ 

нефть 
выделившийся 

газ 
нефть 

1 
Молярная 
концентрация 
компонентов, % 

     

  сероводород      

 
 двуокись 
углерода 0,69  1,56  0,01 

 

 азот+редкие 
газы (в т.ч. 
гелий) 

82,40  73,7  1,05 

  метан 4,84  7,3  0,04 

  этан 3,11  5,62 0,01 0,05 

  пропан 4,30  6,17 0,09 0,17 

  изобутан 0,81  1,14 0,20 0,22 

 
 нормальный 
бутан 1,84  2,37 0,50 0,54 

  изопентан 0,81  0,90 1,07 1,08 

 
 нормальный 
пентан 0,62  0,62 1,06 1,07 

  гексаны 0,5  0,54 3,41 3,38 

  гептаны 0,08  0,07 1,41 1,39 

  октаны      

  остаток С9+    92,24 91 

2 
Молекулярная 
масса 

  30,67 275,4 247,9 

3 Плотность      

  газа, кг/м³ 1,253  1,278   

 
(по воздуху), 
доли ед. 

     

  нефти, кг/м³    921 903 
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Таблица 5.3 - Проектная добыча нефти и газа 

№ скв. Дебит жидкости, м³/сут Дебит нефти, т/сут Газовый фактор, м³/т 

144 4,35 3,7 10,21 

152 4,35 3,7 10,21 

147 4,35 3,7 10,21 

208 4,35 3,7 10,21 

155 4,35 3,7 10,21 

212 4,35 3,7 10,21 

142 4,35 3,7 10,21 

200 4,35 3,7 10,21 

Нефтегазоводяная смесь поступает в существующую систему сбора куста скважин К -212 
Нуркеевского нефтяного месторождения. 

5.2 Выкидные трубопроводы 

Для сбора и транспортировки продукции куста скважин К-212 принята напорная 
герметизированная система. 

Диаметры выкидных трубопроводов определены гидравлическим расчетом.  

Прокладка трубопроводов подземная, за исключением выкидных трубопроводов на приустьевых 
площадках. 

В соответствии с ТУ подземная прокладка трубопроводов осуществлена на глубину не менее 1,8 
м до верхней образующей трубы. 

Теплоизоляция прокладываемых трубопроводов не предусмотрена.  

Трубопроводы запроектированы диаметрами 114х6, 89х6, 57х4,5 мм, из труб стальных 
бесшовных горячедеформированных (сталь 09Г2С) по ГОСТ 8732-78 «Трубы стальные бесшовные 
горячедеформированные. Сортамент.»: 

 подземные участки выкидных трубопроводов (трубы) - с наружным двухслойным 
полиэтиленовым покрытием усиленного типа 2У, (конструкция 2 ГОСТ 51164-98) 
толщиной не менее 2,0 мм (тепрература эксплуатации покрытия до +60гр.) по ТУ 1390-
001-67740692-2010 с  изм. 14; 

 подземные участки выкидных трубопроводов (детали) - с наружным антикоррозионным 
покрытием на основе ленточных полимерных материалов по ТУ 1468-019-67740692 с 
изм. 6; 

 подземный участок дренажного трубопровода (трубы и детали) – без заводского 
антикоррозионного покрытия; 

 надземные участки трубопроводов (трубы и детали) - без заводского антикоррозионного 
покрытия. 

Для защиты от почвенной коррозии предусматривается: 

 покрытие сварных стыков нефтесборного трубопровода с наружной антикоррозионной 
изоляцией термоусаживающимися манжетами типа «ТЕРМА-СТМП» по ТУ 22.21.42-001-
82119587-2019. Толщина покрытия манжетами типа «ТЕРМА-СТМП» не менее 2 мм и 
шириной не менее 450 мм. Степень очистки – «третья» по ГОСТ 9.402-2004. 

Для защиты надземных участков трубопроводов от атмосферной коррозии в проектной 
документации предусмотрены следующие мероприятия: 

 покрытие эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76 (2 слоя) по грунтовке ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 
(1 слой) надземной арматуры и трубопроводов. 

5.3 Промысловые трубопроводы 

Границами промыслового трубопровода в соответствии с п.1.2.2, комментарием к п.1.2.3 ГОСТ Р 
55990-2014: 
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 нефтесборный трубопровод от блока гребенки нефти (фланцевый стык 
электроприводной задвижки ЭЗ-1) до точки врезки в нефтесборный трубопровод от БГ-
423 до БГ-628. 

Классификация транспортируемой среды по ГОСТ Р 55990-2014: 

 для нефтесборного трубопровода – продукция 7 категории. 

Классификация трубопроводов по ГОСТ Р 55990-2014: 

 для нефтесборного трубопровода – трубопровод III класса, Н категории. 

Нефтесборный трубопровод запроектирован диаметром 114х6 мм из труб стальных бесшовных 
горячедеформированных ( сталь 09Г2С) по ГОСТ 8732-78 «Трубы стальные бесшовные 
горячедеформированные. Сортамент.», с наружным двухслойным полиэтиленовым покрытием 
усиленного типа 2У, (конструкция 2 ГОСТ 51164-98) толщиной не менее 2,0 мм по ТУ 1390-001-
67740692-2010 с изм. 14, и внутренним антикоррозионным покрытием на основе порошковых 
материалов (температура эксплуатации внутреннего покрытия до +80гр) по ТУ  24.20.13-027-67740692-
2018 с изм. 3, с метализационным покрытием концевых участков (S=4 мм).  

Соединительные детали проектируемых трубопроводов изготавливаются:  

 отводы стальные крутоизогнутые ( сталь 09Г2С) по ГОСТ 17375-2001 с приварными 
патрубками L1=L2=250 мм и наружным антикоррозионным покрытием на основе 
ленточных полимерных материалов по ТУ 1468-019-67740692-2012 с изм. 6. 

5.4 Электроснабжение 

Электроснабжение потребителей куста скважин К-212 предусматривается от мачтовой КТП № 1 
10/0,4 кВ 100 кВА и мачтовой КТП № 2 10/0,4 кВ 100 кВА. 

Питание проектируемой мачтовой КТП № 1 выполняется от опоры № 32 существующей ВЛ-10 кВ 
(фидер 77-13). Питание проектируемой мачтовой КТП № 2 выполняется от опоры № 4 проектируемой 
ВЛ-10 кВ. 

Основными потребителями электроэнергии проектируемых сооружений являются:  

 приводы насосов штанговых тумбовых (ПНШТ 80-3-40) скважин №№ 144, 152, 147, 208; 

 задвижка ЭЗ-1; 

 шкаф ШТМ; 

 приводы насосов штанговых тумбовых (ПНШТ 80-3-40) скважин №№ 155, 212, 142, 200; 

 электрообогрев счетчиков. 

Все проектируемые электроприемники запитаны по III категории надежности электроснабжения, 
Рабочее напряжение потребителей электроэнергии 380 В. 

На ВЛ подвешивается самонесущий изолированный провод СИП-3 1х70. 

Протяженность трасс ВЛ 10 кВ составляет: 

 ВЛ 10 кВ для мачтовой КТП №1 – 0,165 км; 

 ВЛ 10 кВ для мачтовой КТП №2 – 0,018 км. 

Схема см. 2007П-Р-002.000.000-ИЛО5-01-Ч-001.  

На основании карт климатического районирования по гололёду и ветру с повторяемостью 1 раз в 
25 лет для проектируемых ВЛ приняты следующие климатические условия:  

 по гололёду – II; 

 по ветру – III. 

Для защиты электрооборудования от грозовых перенапряжений на мачтовой КТП 
устанавливаются ограничители перенапряжения типа ОПНп 10/12,7/1 УХЛ1.  

Для предотвращения риска гибели птиц, на все штыревые изоляторы устанавливаются 
комплекты специальных птицезащитных устройств (ПЗУ). 

Изоляция линии выполняется на промежуточных опорах - штыревыми фарфоровыми 
изоляторами IF-27, на анкерных опорах - подвесными полимерными изоляторами SML70/20Г (по два 
изолятора в натяжной гирлянде) и соответствует требованиям по степени загрязнения атмосферы.  
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Крепление провода СИП-3 1х70 к штыревым изоляторам предусматривается при помощи 
спиральной вязки ВС70. 

Длины пролетов между промежуточными опорами приняты не более 50 м. 

На проектируемых ВЛ приняты железобетонные опоры по типовой альбому «шифр 27.0002» 
«Одноцепные железобетонные опоры ВЛ 6-20 кВ с защищенными проводами с линейной арматурой 
ООО «НИЛЕД-ТД» и предусматривается установка оборудования по типовой серии 3.407.1-143 выпуск 2 
«Опоры на базе железобетонных стоек длиной 11 м» на стойках СВ-110 с индексом IYA. 

Закрепление железобетонных опор в грунте выполняется в соответствии с типовыми решениями 
серии 4.407-253 «Закрепление в грунтах железобетонных опор и деревянных опор на железобетонных 
приставках ВЛ 0,4-20 кВ», в зависимости от характеристик грунтов. 

Для железобетонных стоек и сборных железобетонных фундаментов применять тяжелый бетон, 
удовлетворяющий требованиям ГОСТ 26633-2015, марку по водонепроницаемости W 6, по 
морозоустойчивости F200 и сульфатостойкого цемента. 

Согласно требований ПУЭ сопротивление заземляющих устройств опор в ненаселенной 
местности в грунтах с удельным сопротивлением земли до 100 Ом*м должно быть не более 30 Ом, опор 
с установленным на них оборудованием (разъединители) и опор на протяжении 200 – 300 метров 
подхода к подстанции - не более 10 Ом. 

Заземляющее устройство опор с разъединителем выполняется горизонтальным заземлителем 
из круглой стали диаметром 12 мм в соответствии с решениями типовой серии 3.407-150 «Заземляющие 
устройства опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38; 6; 10; 20 и 35 кВ», лист ЭС-15 
тип 2. 

Кроме того заземляющее устройство концевых опор с разъединителем у подстанций 
соединяется с контуром заземления мачтовой КТП. 

Заземляющее устройство опор ВЛ 10 кВ на подходе к подстанциям выполняется вертикальными 
электродами из круглой стали диаметром 16 мм в соответствии с типовыми решениями серии 3.407-150 
«Заземляющие устройства опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38; 6; 10; 20 и 35 
кВ», лист ЭС-07 тип 2. 

Нормируемое сопротивление заземления остальных опор ВЛ 10 кВ обеспечивается 
заземляющими выпусками железобетонных стоек в соответствии с типовыми решениями серии 3.407-
150 «Заземляющие устройства опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38; 6; 10; 20 и 35 
кВ», лист ЭС-07 тип 1. 

Искусственные заземлители выполнить из оцинкованной (по ГОСТ 9.307-89) стали. 

Все перечисленные типовые серии и работы разработаны институтом «Сельэнергопроект» и 
ОАО «РОСЭП». 

5.5 Пересечения с существующими коммуникациями, переходы 
через искусственные и естественные преграды 

Проектируемые выкидные и промысловый трубопровод, ВЛ не имеют пересечений с 
существующими подземными и надземными коммуникациями. 

5.6 Обоснование безопасности производственного объекта 

Данная проектная документация выполнена в установленном порядке и в соответствии с 
требованиями федеральных норм и правил в области промышленной безопасности. Дополнительные 
технические решения, которые могут повлечь за собой отступления от требований промышленной 
безопасности в техническом задании и проектной документации не применялись. В соответствии с 
Федеральным законом № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 
статья 3 пункт 4 разработка раздела «Обоснования безопасности опасного производственного объекта» 
в проектной документации не требуется. 

Опасными веществами на проектируемом  объекте являются добываемая нефть, попутный 
нефтяной газ, согласно табл. 1 прил. 2 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» - горючие жидкости, используемые в технологическом процессе или 
транспортируемые по магистральному трубопроводу. 

Согласно Федеральному закону № 116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» - Класс опасности проектируемого объекта - III. Уровень 
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ответственности всех проектируемых сооружений, установленный в соответствии с частями 7 - 10 статьи 
4 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» – нормальный 

Перечень опасных производств (участков) с указанием количества обращающихся в них опасных 
веществ представлен в таблице 5.4. 

Таблица 5.4 – Перечень опасных производств (участков) с указанием количества обращающихся 
в них опасных веществ 

Участок 
трубопровода Длина, 

м 

Диа-
метр, 

мм 

Толщина 
стенки, 

мм 

Опасное 
вещество 

Плот-
ность 
кг/м3 

В единице 
оборудо-

вания (в 1 
метре 

трубопро-
вода), т 

В 
сооружении 
(жидкость), 

т начало конец 

Скв. № 
147 

площадка 
счетчиков 

63,45 89 6 
Пластова
я нефть 

903 0,0056 0,36 

208 
площадка 
счетчиков 

46,26 89 6 
Пластова
я нефть 

903 0,0056 0,26 

155 
площадка 
счетчиков 

28,40 89 6 
Пластова
я нефть 

903 0,0056 0,16 

152 
площадка 
счетчиков 

81,27 89 6 
Пластова
я нефть 

903 0,0056 0,46 

212 
площадка 
счетчиков 

45,72 89 6 
Пластова
я нефть 

903 0,0056 0,26 

144 
площадка 
счетчиков 

97,75 89 6 
Пластова
я нефть 

903 0,0056 0,55 

142 
площадка 
счетчиков 

64,75 89 6 
Пластова
я нефть 

903 0,0056 0,36 

200 
площадка 
счетчиков 

81,84 89 6 
Пластова
я нефть 

903 0,0056 0,46 

площадка 
счетчиков 

узел 
запорной 
арматуры 

155,00 114 6 
Пластова
я нефть 903 0,0092 1,43 

По степени токсического воздействия на организм человека газонасыщенная относится к 3 
классу опасности, т.е. является умеренно опасным веществом. 

Согласно Федеральному закону № 116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» - Класс опасности проектируемого объекта - III. Разработка 
декларации промышленной безопасности для объектов III класса опасности не требуется.  

5.7 Технико-экономическая характеристика линейного объекта 

Продолжительность строительства объекта определена по «Расчетным показателям для 
определения продолжительности строительства» ЦНИИОМТП Госстроя СССР, Москва, 1991 г. (см. 
чертеж 8 том I раздел А.2. «Нефтедобывающая промышленность») на основании функциональной 
зависимости ее от стоимости строительно-монтажных работ. 

Общая сметная стоимость строительства объекта «Обустройство куста скважин К-212 
Нуркеевского нефтяного месторождения» составляет 5876,81 тыс. руб. (в ценах 2001 г.), в том числе 
стоимость строительно-монтажных работ – 0,26 млн.руб. (в ценах 1984 г.). 

Общая продолжительность строительства объекта составит 3,8 месяцев, в том числе 
продолжительность подготовительного периода 0,4 мес., что составляет около 10 % от общей 
продолжительности. 
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6 Численность работников и их профессионально-
квалификационный состав, число рабочих мест 

Количество работающих на строительной площадке определяется на основе календарного 
плана работ. Количество отдельных категорий работающих определяется на основании МДС 12 46.2008. 

Состав бригад для каждого вида работ определен исходя из проектных решений, технологии и 
условий строительства. 

Состав бригад должен быть уточнен в ППР. 

Численность персонала строительства принята в размере рабочих – 83,9 %, инженерно-
технических работников (ИТР) – 11 %, служащих – 3,6 %, младшего обслуживающего персонала (МОП) и 
охраны – 1,5%. Количество отдельных категорий работающих определяется на основании МДС 12 
46.2008. 

Результаты расчетов потребности строительства в кадрах приведены в таблице 6.1. 

Таблица 6.1 – Потребность в строительных кадрах 

Этап 
строительства 

Стои-
мость СМР 

в 2001 г 

Общая 
численность 
работающих, 

чел. 

В том числе 

Рабочие 
83,9% 

ИТР 
11% 

Служищие 
3,6 % 

МОП и 
охрана 

1,5% 

- 
6206,73 
тыс.руб 

18 14 2 1 1 
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7 Сведения о земельных участках, изымаемых во 
временное (на период строительства) и (или) постоянное 
пользование с указанием категории земель, на которых 
будет располагаться объект строительства 

Использование земель сельскохозяйственного назначения или земельных участков в составе 
таких земель, предоставляемых на период осуществления строительства линейных сооружений, 
осуществляется при наличии утвержденного проекта рекультивации таких земель для нужд сельского 
хозяйства без перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли иных категорий (п. 2 введен 
Федеральным законом от 21.07.2005 № 111-ФЗ). Строительство проектируемых площадных сооружений 
потребует отвода земель в долгосрочное пользование (с переводом земельного участка из одной 
категории в другую), долгосрочную аренду и во временное пользование на период строительства 
объекта. 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или 
земельных участков из одной категории в другую», перевод земель сельскохозяйственного назначения 
под размещение площадки в категорию земель промышленности в рассматриваемом случае 
допускается, так как он связан с добычей полезных ископаемых. Согласно статье 30 Земельного кодекса 
РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ предоставление в аренду пользователю недр земельных участков, 
необходимых для ведения работ, связанных с пользованием недрами, из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, осуществляется без проведения аукционов. 
Формирование земельных участков сельскохозяйственного назначения для строительства 
осуществляется с предварительным согласованием мест размещения объектов. Предоставление таких 
земельных участков осуществляется в аренду. 

Размеры земельных участков под строительство линейных трасс и сооружений на них 
определены на основании действующих норм и принятых проектных решений, исходя из условий 
минимального изъятия и оптимальной ширины строительной полосы. 

Ширина полосы временного отвода для сборного нефтепровода составляет 24,0 м. 

Ширина полосы временного отвода для трассы ВЛ-10 кВ составляет 8,0 м. 

Ширина полосы временного отвода для кабельной линии составляет 6 м.  

Площадь постоянного отвода под опознавательный знак – 1 м2.  

Площадь постоянного отвода под промежуточную опору ЛЭП – 4 м2 (5 м2 при наличии 
заземления).  

Площадь постоянного отвода под угловую промежуточную опору ЛЭП – 12,5 м2 (13,5 м2 при 
наличии заземления).  

Площадь постоянного отвода под угловую опору ЛЭП – 27 м2 (27,5 м2 при наличии заземления). 

Площади проектируемых сооружений, отводимые под постоянное и временное 
землепользование, приведены в таблице 7.1. 
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Таблица 7.1 – Отвод площадей 

Наименование объекта 

Кадастровый 

номер 
земельного 

участка 

Наименование землепользователя Категория земель 
Временный 

отвод, м2 
Постоянный 

отвод, м2 

Площадка куста скважин К-212 16:39:201001:309 Ямалов Радик Мунавирович, аренда ООО Агрофирма "Кама" 
Земли с/х 

назначения 
2633 13885 

Узел запорной арматуры 16:39:201001:58 ОДС, аренда ООО Агрофирма "Кама" 
Земли с/х 

назначения 
0 67 

КТП № 1 16:39:201001:309 Ямалов Радик Мунавирович, аренда ООО Агрофирма "Кама" 
Земли с/х 

назначения 
0 9 

КТП № 2 16:39:201001:309 Ямалов Радик Мунавирович, аренда ООО Агрофирма "Кама" 
Земли с/х 

назначения 
0 9 

Опора ЛЭП 16:39:201001:309 Ямалов Радик Мунавирович, аренда ООО Агрофирма "Кама" 
Земли с/х 

назначения 
0 67 

Опора ЛЭП 16:39:201001:58 ОДС, аренда ООО Агрофирма "Кама" 
Земли с/х 

назначения 
0 25 

Трасса ВЛ-10 кВ 16:39:201001:58 ОДС, аренда ООО Агрофирма "Кама" 
Земли с/х 

назначения 
578 0 

Трасса ВЛ-10 кВ 16:39:000000:60 Администрация Тукаевского муниципального района 
Земли 

промышленности 
47 0 

Трасса кабеля 16:39:201001:309 Ямалов Радик Мунавирович, аренда ООО Агрофирма "Кама" 
Земли с/х 

назначения 
127 0 

Трасса ВЛ-10 кВ 16:39:201001:309 Ямалов Радик Мунавирович, аренда ООО Агрофирма "Кама" 
Земли с/х 

назначения 
610 0 

Стоянка пожарной техники 16:39:201001:309 Ямалов Радик Мунавирович, аренда ООО Агрофирма "Кама" 
Земли с/х 

назначения 
69 161 

Стоянка пожарной техники 16:39:000000:321 Администрация Тукаевского муниципального района 
Земли с/х 

назначения 
266 591 

Трасса нефтесборного трубопровода 16:39:201001:58 ОДС, аренда ООО Агрофирма "Кама" 
Земли с/х 

назначения 
1025 0 

Опознавательный знак 16:39:201001:309 Ямалов Радик Мунавирович, аренда ООО Агрофирма "Кама" 
Земли с/х 

назначения 
0 1 

Трасса нефтесборного трубопровода 16:39:201001:309 Ямалов Радик Мунавирович, аренда ООО Агрофирма "Кама" 
Земли с/х 

назначения 
2094 0 

Общая площадь земельных отводов по объекту составляет: 

 площадь временных отводов – 7449 м2; 

 площадь постоянных отводов – 14815 м2; 

 всего – 22264 м2. 
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8 Предполагаемые затраты, связанные со сносом 
зданий и сооружений, переселением людей, переносом сетей 
инженерно-технического обеспечения 

В связи с тем, что проектные решения по данному объекту не требуют переселение людей, 
сноса и демонтажа зданий и сооружений, а также переустройства сетей энергоресурсов, 
обеспечивающих жизнедеятельность в целом, необходимость предоставления сведений о 
предполагаемых затратах отсутствует. 
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9 Использование в проекте изобретений, результаты 
проведённых патентных исследований, наличие 
разработанных и согласованных специальных технических 
условий 

Все проектные решения приняты в соответствии с действующими общегосударственными 
отраслевыми нормативными документами. Новые научно-исследовательские работы и изобретения в 
проекте не применялись, поэтому исследования на патентную чистоту проектных решений не 
проводилось. 

Разработка специальных технических условий для данного проекта не требовалась. 
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10 Описание принципиальных проектных решений, 
обеспечивающих надежность линейного объекта, 
последовательность его строительства 

Для снижения опасности производства в проекте предусмотрены следующие мероприятия:  

 планировочные решения генерального плана проектируемых площадок разработаны с 
учетом технологической схемы, подхода трасс инженерных коммуникаций, рельефа 
местности,  

 наиболее рационального использования земельного участка, существующих сооружений 
и коммуникаций, а также санитарно-гигиенических и противопожарных норм;  

 герметизация системы добычи и сбора нефти;  

 обвалование куста скважин с целью предотвращения растекания нефтесодержащей 
жидкости по поверхности земли;  

 выбранное оборудование соответстветствует по исполнению климатическим условиям их 
эксплуатации;  

 оснащенность устьевого оборудования запорной арматурой;  

 автоматизация технологических процессов, обеспечивающая дистанционное управление 
и контроль за процессами из операторной;  

 строительство выкидных трубопроводов предусматривается из труб, покрытых изоляцией 
усиленного типа, выполненной в заводских условиях;  

 применение труб с толщиной стенки из материалов, обеспечивающих безопасную 
эксплуатацию при расчетных давлениях;  

 покрытие гидроизоляцией усиленного типа сварных стыков, деталей трубопроводов, 
дренажных трубопроводов и наружной поверхности дренажных емкостей;  

 покрытие внутренней поверхности дренажных емкостей лакокрасочными материалами в 
заводских условиях;  

 автоматическое отключение привода штангового глубинного насоса при отклонениях 
давления; 

 проверка на прочность и герметичность трубопровода после монтажа;  

 молниезащита;  

 применение электрооборудования во взрывозащищенном исполнении;  

 установка необходимого количества пожарных щитов на проектируемом объекте;  

 установка опознавательных знаков по трассе трубопроводов на углах поворота трассы.  

Выбор и размещение оборудования выполнены с учетом требований промышленной 
безопасности, климатических условий района строительства и эксплуатационных характеристик 
оборудования, а также с учетом возможности его нормальной эксплуатации, осмотра и ремонта с учетом 
ресурса и срока эксплуатации, порядка технического обслуживания, ремонта и диагностирования. Все 
применяемое оборудование имеет сертификаты соответствия требованиям промышленной 
безопасности и разрешения Ростехнадзора на применение на опасном производственном объекте.  

Расположение оборудования и аппаратуры на площадках выполнено с учетом требований 
техники безопасности и противопожарных норм и правил, обеспечены необходимые проходы для 
обслуживающего персонала при эксплуатации и проведении ремонтных работ.  

Проектом предусмотрена установка задвижек клиновых с выдвижным шпинделем с ручным 
управлением и установка электроприводной задвижки ЭЗ-1 на выходе с блока гребенки, а также 
установка обратных клапанов. 

Класс герметичности затвора арматуры – класс «А» по ГОСТ 9544-2015. Климатическое 
исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 – УХЛ 1. Вся арматура поставляется с 
комплектом обратных фланцев и крепежными деталями. 
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После окончания монтажных работ, трубопроводы подвергаются очистке полости и испытаниям 
на прочность и герметичность. 

Испытания трубопроводов 

По окончании строительно-монтажных работ проектируемые трубопроводы системы сбора 
подвергаются очистке полости и испытанию на прочность и герметичность пневматическим способом в 
соответствии с требованиями п.13 ГОСТ Р 55990-2014. Очистка полости осуществляется без пропуска 
очистных устройств в соответствии с п. 2.9 ВСН 011-88. 

 на прочность Рисп. = 1,25 Рраб.=1,25×4,0=5,0 МПа в течение 12 ч;  

 на герметичность Рисп. = Рраб.=4,0 МПа в течение 12 ч.  

В зависимости от категории участков промысловых трубопроводов и их назначения этапы, 
величины давления и продолжительность испытания на прочность, и проверку на герметичность следует 
принимать в соответствии с таблицей 21 ГОСТ Р 55990-2014. 

В соответствии с п.13.5 ГОСТ Р 55990-2014 испытание надземных участков промысловых 
трубопроводов производится гидравлическим способом. 

В соответствии с п. 13 ГОСТ 55990-2014 проверку на герметичность участка или трубопровода в 
целом производят после испытания на прочность и путем снижения испытательного давления до 
максимального рабочего и его выдержки в течение времени, необходимого для осмотра трассы, но не 
менее 12 ч.  

Все работы по очистке полости и испытанию трубопроводов должны выполняться после полной 
готовности испытываемых участков. 

Защита промысловых трубопроводов от коррозии 

Для защиты от почвенной коррозии все подземые трубопроводы запроектированы с заводским 
антикоррозионным покрытием. 

Для защиты от атмосферной коррозии наружная поверхность трубопроводов и арматуры 
очищаются от продуктов коррозии, обезжириваются и наносится следующая система покрытий:  

 грунтовка ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020 (1 слой); 

 эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 (2 слоя). 
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11 Потребность объекта строительства в топливе, газе, 
воде и электрической энергии. Комплексное использование 
сырья, вторичных энергоресурсов, отходов производства 

Непосредственное обеспечение объекта МТР должно осуществляться с максимальным 
использованием местных материалов и изделий ближайших предприятий.  

Источник получения сыпучих строительных материалов (песок, щебень, ПГС) – г. Набережные 
Челны (расстояние 36км до места производства работ (площадка куста скважин).  

Источник получения сборного бетона и железобетона, бетона – г. Набережные Челны 
(расстояние 36км до места производства работ (площадка куста скважин). 

Водоснабжение для питьевых нужд на период строительства предусмотрено за счет привозной  
питьевой воды, поставляемой спец автотранспортом из существующего здания ООО «МНКТ» в 
с. Большое Нуркеево, поставляемой по договору ООО «Светводоканал». 

Водоснабжение для хозяйственно-бытовых нужд, производственных (технических) нужд, в том 
числе промывка и гидравлические испытания оборудования и трубопроводов, за счет привозной  
питьевой воды, поставляемой спец автотранспортом из существующего здания ООО «МНКТ» в 
с. Большое Нуркеево, поставляемой по договору ООО «Светводоканал».  

Твердые бытовые отходы и строительный мусор вывозятся и утилизируются по договору со 
специализированными организациями с. Большое Нуркеево, расстояние 7,0 км до места производства 
работ (площадка куста скважин). 

Водоотведение хозяйственно-бутовых сточных вод, в т.ч. стоков от биотуалетов, предусмотреть 
с откачкой и последующим вывзом стоков спец автотранспортом для утилизации по договору с 
ООО «Биосервис». 

Сбор сточных вод с производственных (технических ) нужд, в т.ч. после промывки трубопроводов 
в емкости с последующим вывозом автоцистернами на УПСВ Нуркеево.  

Вопрос обеспечения строительной техники ГСМ, будет решаться подрядной организацией на 
основании договора с местными сервисными организациями. 

Доставка строительных материалов, конструкций и оборудования осуществляется 
автотранспортом.  

Для доставки строительных материалов и вывоза строительного мусора используются 
существующие асфальтированные подъездные пути к трассе. 

В связи со сложностью работ строительные материалы, изделия и конструкции поставлять на 
площадки строительства по мере необходимости и в соответствии с графиком, разрабатываемым в 
ППР. 

Вывоз бытовых стоков предусматривается осуществлять специально оборудованным 
автотранспортом (типа КО 503В-3) два раза в неделю. 

Электроснабжение предусматривается от передвижных электростанций типа АД-60 С-Р и от 
бензинового генератора SDMO HX 2500. Обеспечение сжатым воздухом - от передвижных 
компрессорных установок типа ПКСД-5.25, ацетиленом – от передвижных газогенераторов, паром и 
теплом – от передвижных парогенераторов. Горячее водоснабжение обеспечивается от электрических 
водонагревателей, установленных в вагоне-душевой. 

Места подключения и трассировки временных распределительных линий на площадке 
производства работ определяются ППР по конкретным условиям размещения сооружений и 
механизмов.  

Производство работ во время несильного ветра, дождя, снега, тумана путём оборудования 
ветрозащитными экранами и тепляками. Удаление дождевых и грунтовых вод, по мере необходимости, с 
помощью водоотливной установки УОВ-4.  

Комплексные бригады (звенья) должны быть обеспечены спецодеждой, средствами 
индивидуальной и коллективной защиты, инвентарем, аптечкой, нормокомплектом инструментов и 
бытовыми помещениями (в том числе вагончик для обогрева работающих).  

Электроосвещение проездов, проходов и рабочих мест обеспечивается существующим 
электроосвещением территории, прожекторами строительной техники (при необходимости 
дополнительного электроосвещения прожектора или светильники устанавливать на специальные 
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прожекторные подставки). Все электроустановки заземлять. Целесообразно работы выполнять в 
светлое время суток. 

Телефонная связь - использование современной мобильной сотовой связи. 

Работы на объекте выполняются обычными методами с использованием существующих у 
подрядной организации строительных машин и механизмов, инвентарных приспособлений, 
технологической оснастки, средств малой механизации, электроинструментов и др. необходимог о 
инвентаря, и в условиях тщательной организационно-технической подготовки к выполнению работ, не 
представляют сложности и осуществляются традиционными способами.  
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12 Приложения 

Приложение А 
Задание на проектирование 

 



2007П-П-002.000.000-ПЗ-01  ООО «ИТ-Сервис» 

 Раздел 1 "Пояснительная записка" 12.24  

 

 

 



2007П-П-002.000.000-ПЗ-01  ООО «ИТ-Сервис» 

 Раздел 1 "Пояснительная записка" 12.25  

 

 

 



2007П-П-002.000.000-ПЗ-01  ООО «ИТ-Сервис» 

 Раздел 1 "Пояснительная записка" 12.26  

 

 

 



2007П-П-002.000.000-ПЗ-01  ООО «ИТ-Сервис» 

 Раздел 1 "Пояснительная записка" 12.27  

 

 

 



2007П-П-002.000.000-ПЗ-01  ООО «ИТ-Сервис» 

 Раздел 1 "Пояснительная записка" 12.28  

 

 

 



2007П-П-002.000.000-ПЗ-01  ООО «ИТ-Сервис» 

 Раздел 1 "Пояснительная записка" 12.29  

 

 

 



2007П-П-002.000.000-ПЗ-01  ООО «ИТ-Сервис» 

 Раздел 1 "Пояснительная записка" 12.30  

 

 

 



2007П-П-002.000.000-ПЗ-01  ООО «ИТ-Сервис» 

 Раздел 1 "Пояснительная записка" 12.31  

 

 

 



2007П-П-002.000.000-ПЗ-01  ООО «ИТ-Сервис» 

 Раздел 1 "Пояснительная записка" 12.32  

 

 

 



2007П-П-002.000.000-ПЗ-01  ООО «ИТ-Сервис» 

 Раздел 1 "Пояснительная записка" 12.33  

 

 

 



2007П-П-002.000.000-ПЗ-01  ООО «ИТ-Сервис» 

 Раздел 1 "Пояснительная записка" 12.34  

 

 

 

 



2007П-П-002.000.000-ПЗ-01  ООО «ИТ-Сервис» 

 Раздел 1 "Пояснительная записка" 12.35  

 

 

Приложение Б 
Технические условия 

ТУ по метрологии ООО «МНКТ» 
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ТУ на проектирование системы автоматизации технологическими процессами 
ООО «МНКТ»
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ТУ на проектирвоание комплекса инженерно-технических средств охраны ООО «МНКТ» 

 



2007П-П-002.000.000-ПЗ-01  ООО «ИТ-Сервис» 

 Раздел 1 "Пояснительная записка" 12.39  

 

 

 



2007П-П-002.000.000-ПЗ-01  ООО «ИТ-Сервис» 

 Раздел 1 "Пояснительная записка" 12.40  

 

 

 

 

 



2007П-П-002.000.000-ПЗ-01  ООО «ИТ-Сервис» 

 Раздел 1 "Пояснительная записка" 12.41  

 

 

ТУ на проектирование электроснабжения ООО «МНКТ» 
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ТУ на проектирование технологической части ООО «МНКТ» 
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ТУ на проектирование систем водоснабжения и водоотведения ООО «МНКТ» 
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Приложение В 
Письма об отсутствии особо охраняемых природных территорий 

Особо охраняемые территории регионального значения 
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Особо охраняемые территории федерального значения 
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Приложение Г 
Разрешительные документы на земельные участки, отводимые для 

реализации проектных решений 
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Приложение Д 
Лицензия на пользование недрами ТАТ 02350 НЭ 
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