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Обозначение Наименование 
Кол. 

листов 
Примечание 

2007П-П-002.000.000-ИЛО5-

03-СП 

Состав проектной документации 3  

2007П-П-002.000.000-ИЛО5-03 Текстовая часть 30  

2007П-П-002.000.000-ИЛО5-

03-Ч-001 

Принципиальная схема производственно-

дождевой канализации 

1  

2007П-П-002.000.000-ИЛО5-

03-Ч-002 

План сетей производственно-дождевой 

канализации 

1  

2007П-П-002.000.000-ИЛО5-

03-Ч-003 

Канализационная емкость КЕ. План. Узел 1, 

узел 2, разрез 1 - 1  

1  
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Состав проектной документации 

 
Н

о
м

е
р

 

т
о

м
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Обозначение Наименование 
Приме-
чание 

1 2007П-П-002.000.000-ПЗ-01 Раздел 1 «Пояснительная записка»  

2 2007П-П-002.000.000-ППО-01 Раздел 2 «Проект полосы отвода"  

3 2007П-П-002.000.000-ТКР-01 Раздел 3 «Технологические и конструктивные 
решения линейного объекта. Искусственные 
сооружения" 

 

4.1 2007П-П-002.000.000-ИЛО1-01 Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного объекта". 
Подраздел 1 "Пояснительная записка" 

Том не 
разраба-
тывается 

4.2 2007П-П-002.000.000-ИЛО2-01 Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного объекта". 
Подраздел 2 "Схема планировочной организации 
земельного участка" 

 

4.3 2007П-П-002.000.000-ИЛО3-01 Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного объекта". 
Подраздел 3 "Архитектурные решения" 

Том не 
разраба-
тывается 

4.4 2007П-П-002.000.000-ИЛО4-01 Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного объекта". 
Подраздел 4 "Конструктивные и объемно-
планировочные решения" 

 

4.5.1 2007П-П-002.000.000-ИЛО5-01 Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного объекта". 
Подраздел 5 "Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических 
решений".Часть 1 "Система электроснабжения" 

 

4.5.2 2007П-П-002.000.000-ИЛО5-02 Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного объекта". 
Подраздел 5 "Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических 
решений". Часть 2 "Система водоснабжения" 

Том не 
разраба-
тывается 

4.5.3 2007П-П-002.000.000-ИЛО5-03 Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного объекта". 
Подраздел 5 "Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических 
решений". Часть 3 "Система водоотведения" 
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Обозначение Наименование 
Приме-
чание 

4.5.4 2007П-П-002.000.000-ИЛО5-04 Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного объекта". 
Подраздел 5 "Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических 
решений". Часть 4 "Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, тепловые сети" 

Том не 
разраба-
тывается 

4.5.5 2007П-П-002.000.000-ИЛО5-05 Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного объекта". 
Подраздел 5 "Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических 
решений". Часть 5 "Сети связи" 

 

4.5.6 2007П-П-002.000.000-ИЛО5-06 Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного объекта". 
Подраздел 5 "Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических 
решений". Часть 6 "Система газоснабжения" 

Том не 
разраба-
тывается 

4.5.7.1 2007П-П-002.000.000-ИЛО5-07 Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного объекта". 
Подраздел 5 "Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических 
решений". Часть 7 "Технологические решения". 
Книга 1 "Технология производства" 

 

4.5.7.2 2007П-П-002.000.000-ИЛО5-08 Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного объекта". 
Подраздел 5 "Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических 
решений Часть 7 "Технологические решения". 
Книга 5 «Электрохимическая защита» 

 

4.5.7.3 2007П-П-002.000.000-ИЛО5-09 Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного объекта". 
Подраздел 5 "Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических 
решений". Часть 7 "Технологические решения". 
Книга 3 "Автоматизация комплексная" 
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Обозначение Наименование 
Приме-
чание 

4.5.7.4 2007П-П-002.000.000-ИЛО5-10 Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного объекта". 
Подраздел 5 "Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических 
решений". Часть 7 "Технологические решения". 
Книга 4 "Автоматизированная система управления" 

Том не 
разраба-
тывается 

4.6 2007П-П-002.000.000-ИЛО5-11 Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного объекта". 
Подраздел 6 "Требования к обеспечению 
безопасной эксплуатации объектов капитального 
строительства" 

Том не 
разраба-
тывается 

4.7 2007П-П-002.000.000-ИЛО5-12 Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного объекта". 
Подраздел 7 " Мероприятия по обеспечению 
соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности 
зданий, строений и сооружений приборами учета 
используемых энергетических ресурсов " 

 

5 2007П-П-002.000.000-ПОС-01 Раздел 5 "Проект организации строительства"  

6 2007П-П-002.000.000-ПОД-01 Раздел 6 "Проект организации работ по сносу 
(демонтажу) линейного объекта" 

Том не 
разраба-
тывается 

7.1 2007П-П-002.000.000-ООС-01 Раздел 7 "Мероприятия по охране окружающей 
среды". Часть 1 "Общие сведения» 

 

7.2 2007П-П-002.000.000-ООС-02 Раздел 7 "Мероприятия по охране окружающей 
среды". Часть 2 "Проект рекультивации земель. 
Пояснительная записка" 

 

8 2007П-П-002.000.000-ПБ-01 Раздел 8 "Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности" 

 

9.1 2007П-П-002.000.000-СМ-01 Раздел 9 "Смета на строительство". Подраздел 1 
"Свободный сметный расчет" 

 

9.2 2007П-П-002.000.000-СМ-02 Раздел 9 "Смета на строительство". Подраздел 2 
"Рекультивация земель" 

 

10.1 2007П-П-002.000.000-ДПБ-01 Раздел 10 "Иная документация в случаях, 
предусмотренных федеральными законами". 
Часть 1 "Декларация промышленной безопасности" 

Том не 
разраба-
тывается 

10.2 2007П-П-002.000.000-ГОЧС-01 Раздел 10 "Иная документация в случаях, 
предусмотренных федеральными законами". 
Часть 2 "Перечень мероприятий по гражданской 
обороне, мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, мероприятий по противодействию 
терроризму" 
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1 Общие сведения 

1.1 Исходные данные 

Настоящий раздел разработан на основании: 

 задания на проектирование объекта «Обустройство куста скважин К-212 Нуркеевского 
нефтяного месторождения» (Приложение А); 

 технического отчета по инженерным изысканиям, выполненного ООО «ИТ-Сервис» в 2020 г. 

Настоящий раздел разработан с учетом требований следующих документов: 

 Закона РФ от 21.07.97 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов»; 

 Постановления от 16 февраля 2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и 
требования к их содержанию»; 

 Приказ № 534 от 15 декабря 2020 года Об утверждении федеральных норм и правил в 
области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой 
промышленности"; 

 ГОСТ Р 58367-2019 «Обустройство месторождений нефти на суше. Технологическое 
проектирование"; 

 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная 
редакция СНиП 2.04.02-84*; 

 СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85 (с 
Изменением № 1); 

 СП 129.13330.2019 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации». 
Актуализированная редакция СНиП 3.05.04-85*; 

 СП 131.13330.2018 СНиП 23-01-99* Строительная климатология; 

 СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования 
пожарной безопасности». 
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1.2 Топографические, инженерно-геологические, 
гидрогеологические, метеорологические и климатические условия 

1.2.1 Существующее положение 

В административном отношении район работ расположен в Тукаевском муниципальном районе 
Республики Татарстан. 

 Ближайшие к району работ населенные пункты: 

 с. Шигаево, расположенное в 2,9 км к юго-западу от площадки куста скважин; 

 д. Таулык, расположенная в 3,1 км к северо-западу площадки куста скважин; 

 с. Казаклар, расположенное в 3,7 км к северо-востоку от площадки куста скважин. 
 В геоморфологическом отношении территория изысканий приурочена к левобережной 
равнине реки Иганя.  
 По трассе абсолютные отметки изменяются 164,17-164,30. Перепад высот составляет 0,13 м. 
 Дорожная сеть района работ представлена автодорогой регионального значения 
«Набережные Челны-Сарманово» 16 ОП РЗ 16К-1440, дорогами общего пользования местного значения, 
а также сетью проселочных дорог. 

 

Рисунок 1.1 – Обзорная схема района работ 

1.2.2 Климатические условия 

Согласно СП 20.13330.2016 исследуемая территории: 

 по нормативному значению веса снегового покрова относится к IV району Sg = 2,4 кПа; 

 по нормативному значению давления ветра относится к II району ω0 = 0,30 кПа; 

 по нормативному значению толщины стенки гололеда к II району b = 5 мм.  
Согласно СП 131.13330.2018 по климатическому районированию для строительства территория 

относится ко I В.  

Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,98 – минус 40 °С. 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92 – минус 32 °С. 
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Климат умеренно континентальный, умеренно континентальный влажный с теплым летом, 
отличается тёплым летом и умеренно-холодной зимой. 

1.2.3 Метеорологические условия 

Средняя годовая температура воздуха составляет 3,9 ºС. Самый теплый месяц – июль со 
среднемесячной температурой воздуха 19,8 ºС. Самый холодный месяц – январь со среднемесячной 
температурой минус 12,4 ºС. 

Абсолютный максимум температуры воздуха 39,0 ºС (июль) – по данным м-ст Муслюмово. 
Абсолютный минимум температуры воздуха составил минус 49 ºС (декабрь) - по данным м-ст 
Муслюмово.  

Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 75 %. В годовом ходе 
минимальные значения относительной влажности наблюдаются в мае (60 %), максимальные - в декабре 
(83 %). 

Среднегодовое количество осадков составляет 435 мм, с ноября по март количество осадков 
составляет 177 мм, с апреля по октябрь – 373 мм. В течение года летние осадки превышают зимние: в 
среднем 69 мм в июле и 22 мм в январе. Преобладающее количество осадков выпадает в виде слабых и 
незначительных по величине дождей или снегопадов. Суточный максимум 1 % обеспеченности 
составляет 62 мм – по данным м-ст Муслюмово. 

Снег на территории ложится чаще всего во второй декаде ноября. Максимальной мощности 
снеговой покров достигает в начале марта. Средняя из наибольших декадных высота снежного покрова 
составляет 25 см, наибольшая – 71 см. 

Из атмосферных явлений на территории возможны гололедно-изморозевые отложения. С 
апреля по октябрь на территории возможно выпадение града. 

Ветра на территории преобладают южной (повторяемость 21 %) четверти. Преобладающее 
направление ветра за июнь – август – Западной четверти, минимальная из средних скоростей ветра по 
румбам за июль – 0 м/с. Преобладающее направление ветра за декабрь – февраль – Юго-западной 
четверти. Максимальная скоростей ветра по румбам за январь 4,1 м/с. 

1.2.4 Гидрогеологические условия 

Гидрогеологические условия описываемой территории определяются тектоническими, 
литологическими, геоморфологическими и химическими особенностями. 

Грунтовые воды в районе проектируемого объекта до глубины 10 м не вскрыты.  

Согласно приложению И СП 11-105-97, часть II участок строительства по подтопляемости 
относится к неподтопляемому в силу геологических, топографических и других естественных причин, по 
типу III-А. 

1.2.5 Инженерно-геологические условия 

В геологическом строении участка изысканий на изученную глубину 10,0 м принимают участие 
неогеновые отложения акчагыльского яруса (N2a) представлены глинами полутвердыми.  

 В результате анализа пространственной изменчивости геологического строения, лабораторных 
данных и в соответствии с требованиями ГОСТ 20522-2012 в геолого-литологическом разрезе 
рассматриваемого участка изысканий до глубины 10,0 м выделен один инженерно-геологический 
элемент. С поверхности развит почвенно-растительный слой мощностью 0,5 м. 

ИГЭ-2а dQ Глина темно-коричневая, коричневая, полутвердая, с прослоями песка. 
Вскрытая мощность слоя 10 м. 

Согласно СП 28.13330.2017 табл. В.1, В.2 грунты по содержанию сульфатов (SO42 369,4-588,9 мг 
на кг грунта) неагрессивные и слабоагрессивные к обычному бетону на портландцементе. По 
содержанию хлоридов (Cl 805,0-936,1 мг на кг грунта) среднеагрессивные к арматуре железобетонных 
конструкций. 

Величина удельного электрического сопротивления изменяется в пределах 15,0-18,40 Ом·м. 
Согласно ГОСТ 9.602-2016 коррозионная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой и 
низколегированной стали – высокая. 

1.2.6 Особые природные климатические условия района 

Сейсмичность района и ее интенсивность определена по СП 14.13330.2018 на основе карты 
ОСР-2015-А и для района работ не нормируется. Категория грунтов по сейсмическим свойствам II-я.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
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На рассматриваемой территории отмечены такие физико-геологические процессы и явления как 
оползни, обвалы, осыпи, поверхностные проявления карста, суффозия - не выявлены. 

Согласно СП 11-105-97, Часть II из неблагоприятных геологических и инженерно-геологических 
процессов на участке можно отметить:  

 слабую пучинистость грунтов на глубину сезонного промерзания; 

 высокую коррозионную агрессивность грунтов. 

Опасные природные явления. Согласно данным УГМС, на территории возможно проявление 
следующих ОПЯ (опасные природные явления): крупный град (диаметр градин 20 мм и более). 

  Критерии опасности природных явлений следующие: 

 макс.  число дней с опасными явлениями – 1 день. 

1.2.7 Прочностные и деформационные характеристики грунта 

Естественным основанием проектируемых сооружений будут служить грунты: 

ИГЭ-2а Глина темно-коричневая, коричневая, полутвердой консистенции, с прослоями 

песка. Вскрытая мощность слоя 9,5 м 

Почвенно-растительный слой подлежит удалению из-под основания сооружений, поэтому он не 
участвует в расчетной схеме грунтового основания. 

Грунты площадок и трасс ненабухающие, непросадочные, незасоленные. 

Нормативная глубина промерзания для суглинков и глин – 1,49 м. 

По относительной деформации пучения: глина (ИГЭ-2а) полутвердая – слабопучинистая. 

Нормативные и расчетные характеристики физических свойств грунтов представлены в     
таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Нормативные и расчетные характеристики физических свойств грунтов  

Нормативные и расчетные значения показателей физико-механических свойств грунтов 
приведены в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Нормативные и расчетные значения показателей физико – механических свойств 
грунтов 
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1.3 Сведения о существующих и проектируемых системах 
канализации, водоотведения и станциях очистки сточных вод 

1.3.1 Существующие сооружения 

В настоящее время системы канализации на месторождении отсутствует. 

1.3.2 Проектируемые сооружения 

На территории проектируемого куста скважин К-212 Нуркеевского нефтяного месторождения 
канализированию подлежат загрязненные производственно-дождевые сточные воды с приустьевых 
площадок нефтяных скважин № 144, № 152, № 147, № 208, № 155, № 212, № 142, № 200.  

 приустьевая площадка нефтяной скважины № 144; 

 приустьевая площадка нефтяной скважины № 152; 

 приустьевая площадка нефтяной скважины № 147; 

 приустьевая площадка нефтяной скважины № 208; 

 приустьевая площадка нефтяной скважины № 155; 

 приустьевая площадка нефтяной скважины № 212; 

 приустьевая площадка нефтяной скважины № 142; 

 приустьевая площадка нефтяной скважины № 200. 

Для территории проектируемого куста скважин К-212 предусматривается строительство 
следующих сооружений: 

 колодцы дождеприемные – 8 шт.; 

 емкости производственно-дождевых стоков объемом 5 м3 - 4 шт.; 

 самотечные трубопроводы производственно-дождевой канализации. 

Для приема производственно-дождевых стоков на каждой проектируемой приустьевой площадке 
нефтяной скважины предусматривается дождеприемный колодец.  

Для сбора производственно-дождевых стоков от дождеприемников предусматривается 
использование подземных канализационных емкостей из сборных железобетонных колец диаметром 
2,0 м и объёмом 5 м3 каждая, с установленными в них гидрозатворами. 

Схема организации сети производственно-дождевой канализации куста скважин К-212 
предполагает сбор стоков с двух приустьевых площадок в одну канализационную емкость, а именно 

 КЕ-1 для скважин № 144 и № 152: 

 КЕ-2 для скважин № 147 и № 208; 

 КЕ-3 для скважин № 155 и № 212; 

 КЕ-4 для скважин № 142 и № 200. 
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2 Обоснование принятых систем сбора и отвода 
сточных вод, объема сточных вод, концентраций их 
загрязнений, способов предварительной очистки, 
применяемых реагентов, оборудования и аппаратуры 

2.1 Расходы и качественная характеристика сточных вод 

На территории проектируемого куста скважин К-212 Нуркеевского нефтяного месторождения 
сбору подлежат загрязненные производственно-дождевые сточные воды с проектируемых приустьевых 
площадок скважин. 

Расходы дождевых сточных вод определены с учетом: 

 максимального суточного слоя осадка (принимается в соответствии с СП 131.13330.2018); 

 расчетных площадей канализирования; 

 коэффициента стока К=0,95 канализуемой площади (принимается по таблице 14 
СП 32.13330.2018). 

Согласно п. 7.3.1. СП 32.13330.2018 объем дождевого стока от расчетного дождя определяется 
по формуле 

W = 10× ha × F ×ψ mid 

где 

hа − максимальный слой осадков за дождь, мм; 

Максимальный слой суточного осадка принят 62 мм. Данные приняты в соответствии с 
техническим отчетом по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий, согласно 
СП 131.13330.2018, табл.4.1. 

ψmid − средний коэффициент стока для расчетного дождя (определяется как средневзвешенная 
величина в зависимости от постоянных значений коэффициента стока ψmid для разного вида 
поверхностей (Таблица 13 СП 32.13330.2018) и принимается равным 0,95. 

F − общая площадь стока, га. 

Объем сточных вод, направляемых в канализационные емкости, приведен в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 - Расход дождевых сточных вод 

Наименование объекта 
Площадь 

канализова-
ния, м2 

Расчетный 
слой 

суточного 
осадка, мм 

Расчетный расход 
стоков, Приме-

чание 
м3/ч м3/сут м3/год 

Площадка подготовки и налива нефти 

Приустьевые площадки 
нефтяных скважины № 144 
и № 152 

5,72 62 0,06 0,34 2,10 
в течение 
6 часов 

Приустьевые площадки 
нефтяных скважины № 147 
и № 208 

5,72 62 0,06 0,34 2,10 
в течение 
6 часов 

Приустьевые площадки 
нефтяных скважины № 155 
и № 212 

5,72 62 0,06 0,34 2,10 
в течение 
6 часов 

Приустьевые площадки 
нефтяных скважины № 142 
и № 200 

5,72 62 0,06 0,34 2,10 
в течение 
6 часов 

В соответствии с приведенными данными в таблице, суточный объем дождевого стока в каждую 
емкость КЕ, составляет 0,34 м3/сут. 
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Концентрация загрязнений в дождевых стоках от технологических площадок принята в 
соответствии с п.6.7.3.4 ГОСТ Р 58367-2019 по взвешенным веществам – 300 мг/л, БПК-20-40 мг/л, 
нефтепродуктам 50 - 100 мг/л. 

2.2 Сбор и отвод сточных вод 

Для приема производственно-дождевых стоков на каждой проектируемой приустьевой площадке 
нефтяной скважины предусматривается дождеприемный колодец (всего 8 шт.).  

Для сбора производственно-дождевых стоков от дождеприемников предусматривается 
использование подземных канализационных емкостей из сборных железобетонных колец диаметром 
2,0 м и объёмом 5 м3 каждая, с установленными в них гидрозатворами. 

Производственно-дождевые сточные воды от дождеприемных колодцев нефтяных скважин 
отводятся в канализационные емкости по самотечным канализационным трубопроводам. 
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3 Обоснование принятого порядка сбора, утилизации и 
захоронения отходов - для объектов производственного 
назначения 

3.1 Система бытовой канализации 
В связи с отсутствием мест постоянного пребывания людей на территории проектируемого куста 

скважин К-212 Нуркеевского нефтяного месторождения организация сети бытовой канализации не 
предусматривается. 

3.2 Система производственно-дождевой канализации 

В соответствии с количеством и качеством сточных вод, исходя из задания на проектирование и 
из условий охраны окружающей природной среды от загрязнения сточными водами, для вновь 
проектируемых объектов предусматривается производственно-дождевая система канализации. 

На основании данных, приведенных в табл. 2.1 определена достаточность объема сооружений 
для приема производственно-дождевых стоков, от проектируемых площадок в количестве 0,34 м3/сут (в 
каждую емкость). С приустьевых площадок осуществляется сбор стоков в полном объеме в 
проектируемые канализационные емкости. 

Откачка и вывоз стоков из емкостей, по мере наполнения, предусматривается 
специализированной передвижной техникой с последующей утилизацией согласно действующим 
договорам. 
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4 Описание и обоснование схемы прокладки 
канализационных трубопроводов, описание участков 
прокладки напорных трубопроводов (при наличии), условия 
их прокладки, оборудование, сведения о материале 
трубопроводов и колодцев, способы их защиты от 
агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод 

4.1 Бытовая канализация 

В связи с отсутствием мест постоянного пребывания людей на территории проектируемого куста 
скважин К-212 Нуркеевского нефтяного месторождения организация сети бытовой канализации не 
предусматривается.  

4.2 Производственно-дождевая канализация 

На территории проектируемого куста скважин К-212 Нуркеевского нефтяного месторождения 
канализированию подлежат загрязненные производственно-дождевые сточные воды с приустьевых 
площадок нефтяных скважин № 144, № 152, № 147, № 208, № 155, № 212, № 142, № 200. 

Сеть производственно-дождевой канализации запроектирована с учетом требований 
СП 32.13330.2018, для диаметра DN 200 мм принят уклон сети 0,020 от дождеприемников до 
канализационных емкостей. 

Принципиальные схему сети производственно-дождевой канализации см. чертеж                  
2007П-П-002.000.000-ИЛО5-03-Ч-001. 

Для приема производственно-дождевых стоков на каждой проектируемой приустьевой площадке 
нефтяной скважины предусматривается дождеприемный колодец. (всего 8 шт.). Покрытие площадок 
имеет уклон не менее 0,020 в сторону дождеприемных колодцев. 

Конструкцию дождеприемных колодцев смотреть в марке 2007П-П-002.000.000-ИЛО4-01-Ч-002, 
глубина предусмотрена не менее 1,40 м.  

Под днище дождеприемных колодцев устраивается бетонная подготовка толщиной 100 мм на 
естественный уплотненный грунт. 

Самотечная сеть производственно-дождевой канализации проектируется из стальных 
электросварных прямошовных труб диаметром 219х5 из стали Ст3сп по ГОСТ 10706-76 с заводским 
двухслойным наружным защитным покрытием на основе экструдированного полиэтилена типа 2У. При 
монтаже прямошовных труб расположение шва предусматривается в верхней части образующей трубы. 

Глубина заложения производственно-дождевой канализации предусматривается на отметку не 
менее 1,19 м от поверхности земли до верха трубы.  

Группа и категория по ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы технологические стальные требования к 
устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах» для 
трубопровода производственно-дождевой канализации – BV. 

Контроль качества сварных соединений трубопроводов выполняется в соответствии с п. 6.2.20 
СП 129.13330.2019 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации». Актуализированная 
редакция СНиП 3.05.04-85*. Проверке качества сварных швов физическими методами контроля 
подвергать не менее 2 % (но не менее одного стыка на каждого сварщика) сварных соединений. 

Сварные швы трубопроводов должны быть равнопрочны основному металлу труб. 

 Для антикоррозионной защиты зон сварных стыков подземных стальных трубопроводов 
предусмотрено: 

 строительство подземных трубопроводов из труб, поверхность которых покрыта 
гидроизоляцией с наружным двухслойным защитным покрытием усиленного типа (2У) на основе 
экструдированного полиэтилена по ТУ 1390-007-91907504-2014 и, выполненной в заводских условиях; 

 покрытие сварных стыков трубопроводов с наружной антикоррозионной изоляцией – 
термоусаживающимися манжетами типа «Терма-СТМП» по ТУ 22.21.42-001-82119587-2019, толщиной 
не менее 1,2 мм и шириной не менее 450 мм. Степень очистки – «третья» по ГОСТ 9.402-2004; 
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 покрытие поверхности деталей и сварных стыков деталей трубопроводов внутри 
канализационных емкостей изоляцией усилинного типа системы «Полилен» - полимерное пленочное 
трехслойное покрытие по ТУ 2245-009-72131966-2016, общей толщиной не менее 1,8 мм. Степень 
очистки – третья по ГОСТ 9.402-2004. 

Конструкция изоляционной системы «Полилен»: 

 праймер «НК-50»; 

 лента полиэтиленовая «ПОЛИЛЕН 40-ЛИ-63» 2 слоя толщиной не менее 0,6 мм шириной 
150 мм; 

 обертка полиэтиленовая «ПОЛИЛЕН-ОБ 40-ОБ-63» 1 слой толщиной не менее 0,6 мм 
шириной 150 мм. 

Перед нанесением изоляции поверхность металла очистить от продуктов коррозии, обезжирить, 
обеспылить. 

По показателям свойств и температурному диапазону применения изоляционные покрытия 
должны обеспечивать эффективную противокоррозионную защиту изолированных изделий на весь 
нормативный срок эксплуатации трубопроводов. 

Испытание самотечных трубопроводов канализации на герметичность должно производиться в 
соответствии с п.10.1.2 СП 129.13330.2019 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и 
канализации». Актуализированная редакция СНиП 3.05.04-85* первым способом. 

Испытания колодцев на прочность и герметичность проводить в соответствии с требованиями 
СП 129.13330.2019 после окончания всех видов работ и набора бетоном проектной прочности. 

Монтаж сети вести в соответствии с СП 129.13330.2019. 

4.3 Канализационная емкость 

Для приема дождевых стоков в количестве 0,34 м3/сут от каждой пары скважин (№ 144 и № 152, 
№ 147 и № 208, № 155 и № 212, № 142 и № 200), в качестве емкостей предусматривается использовать 
подземные емкости объемом 5 м3, выполненные из сборных железобетонных элементов по              
ГОСТ 8020-2016, диаметром 2000 мм каждая, оборудованные гидрозатворами высотой 0,25 м для 
каждого отдельного ввода трубопровода, и воздушниками высотой 3,0 м от поверхности земли с 
огнепреградителями. Марка бетона по водонепроницаемости для сборных железобетонных элементов 
принята W6, марка бетона по морозостойкости – F150.  

Конструкцию канализационной емкости смотреть в 2007П-П-002.000.000-ИЛО5-03-Ч-003.  

Рабочее давление в емкостях не более 0,07 МПа. 

Канализационные емкости проектируются согласно ТМП 901-09-11.84 «Колодцы 
водопроводные» Альбом II «Колодцы круглые из сборного железобетона для труб Ду=50÷600 мм». 

Под днище емкостей устраивается бетонная подготовка толщиной 100 мм на естественный 
уплотненный грунт. 

Воздушники на емкости объёмом 5 м3 (4 шт.) запроектированы из стальных электросварных 
прямошовных труб диаметром 108х4 мм из стали Ст3сп по ГОСТ 10706-76.  

Для защиты от атмосферной коррозии наружную поверхность воздушников очистить от 
продуктов коррозии, обезжирить и покрыть эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76 (2 слоя) по грунтовке ГФ-021 
по ГОСТ 25129-82 (1 слой). Степень очистки – «вторая» по ГОСТ 9.402-2004. 

На внутреннюю и наружную поверхность емкостей нанести гидроизоляционный материал 
проникающего действия «Пенекрит» в 2 слоя или аналогичной по свойствам системой гидроизоляции. 

Стыки железобетонных элементов емкостей и проходы трубопроводов через стенки заделать 
асбестоцементным раствором и покрыть гидроизолирующим материалом проникающего действия 
«Пенекрит» или аналогичной по свойствам системой гидроизоляции. 

Горловины емкостей приняты диаметром не менее 700 мм для доступа эксплуатационного 
персонала. 

Емкости должны быть засыпаны песком высотой слоя в 10 см в соответствии с п.1054 
Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной 
и газовой промышленности". 

В зимний период предусмотрено опорожнение гидрозатворов. 



2007П-П-002.000.000-ИЛО5-03  ООО «ИТ-Сервис» 

 Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта» 4.3 

 

 

После производства работ по установке емкости гидравлическое испытание на прочность и 
герметичность проводить в соответствии с требованиями СП 129.13330.2019 после окончания всех 
видов работ и набора бетоном проектной прочности. 
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5 Решения в отношении ливневой канализации и 
расчетного объема дождевых стоков 

Объем стоков рассчитан в разделе 2 данного тома. 

Система производственно-дождевой канализации куста скважин К-212 предполагает сбор 
производственно-дождевых стоков с приустьевых площадок в полном объеме. В связи с небольшим 
объемом производственно-дождевых стоков предусматривается установка отдельной канализационной 
емкости объемом 5 м3, выполненной из сборных железобетонных элементов, для каждой пары 
приустьевых площадок, а именно: 

 КЕ-1 для скважин № 144 и № 152; 

 КЕ-2 для скважин № 147 и № 208; 

 КЕ-3 для скважин № 155 и № 212; 

 КЕ-4 для скважин № 142 и № 200. 

Во избежание загазованности территории, в каждой канализационной емкости на каждом 
отдельном вводе трубопровода устанавливаются гидрозатворы высотой 0,25 м в соответствии с пунктом 
58 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в 
нефтяной и газовой промышленности». Каждая емкость оснащена воздушником высотой 3,0 м от 
поверхности земли с огнепреградителем. 

Предусмотрена самотечная канализационная сеть для отвода производственно-дождевых 
стоков. 

Откачка и вывоз стоков из емкостей, по мере наполнения, предусматривается 
специализированной передвижной техникой с последующей утилизацией согласно действующим 
договорам. 
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6 Решения по сбору и отводу дренажных вод 

Проектом не предусматривается отвод дренажных вод.  
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7 Приложения 

Приложение А   
Задание на проектирование объекта «Обустройство куста 
скважин К-212 Нуркеевского нефтяного месторождения» 
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